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SADRZA)J

Opéi dio:

Naslovna strana

Sadrzaj

Rjedenje o registraciji trgovackog drustva

Rjesenje 0 imenovanju projektanta

Rjesenje o upisu u imenik ovlastenih inZenjera
Dopustenja za rad na nepokretnim spomenicima kulture

Tehnicki dio:
I.  Tehnicki opis zahvata
II.  Tehi€ki uvjeti izvedbe _
III.  Program odrzavanja nakon provedbe projektiranih zahvata
IV. Projektantski predmjer radova

Graficki prilozi:

1 Tlocrt baze krovista 1:100

2 Tlocrt krovista u nivou pajanti _ - 1:100

3 Tlocrt krovnih ploha 1:100

4 Uzduzni presjek 1-1 1:100

5  Popreéni preskek 2-2 1:50

6  Detalj ,,ravnanja“ roga 1:20

~ 6a  Detalj nastavljanja roga 1:20
6b  Detalj nastavljanja roga 1:20
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FIBRA do.0.

za projektiranje, graditeljstvo i trgovinu
HR 31000 Osijek, Dubrovacka 12
tel: +31 307 877, fax: +31 307 876; e-mail: fibra@os.t-com.hr
OIB:66321847504; MB:00162850; IBAN: HR90 2340 0091 1000 5882 §

Osijek, studeni 2018. godine

RJESENJE
o imenovanju projektanta

Na temelju Zakona o gradnji (N.N. broj 153/13, 20/17) imenuje se DAMIR KLECINA, dipl.ing.grad.,
upisan u imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva pod brojem 518, projektantom pri izradi sljedece
projektne dokumentacije:

Investitor SVEUCILISTE J.J. STROSSMAYERA u Osijeku
Prehrambeno tehnoloski fakultet u Osijeku
31000 Osijek, Franje Kuhaca 20

Gradevina Zgrada Prehrambeno tehnologko g fakulteta,
Osijek, Ulica Franje Kuhaca 20

Projekt 24/2018, Projekt hitnog odrzavanja krovista sjevernog krila zgrade
Nadnevak studeni 2018.

Imenovani projektant ispunjava uvjete iz Zakona o gradnji (N.N. broj 153/13, 20/17).
Ovo rjeSenje daje se kao prilog projektu.

Direktor:

Damir K]efé’i}\a Idipl.ing.grad.

FIBRA d.c.o.

HR 31000 Osijek, Dubrovacka 12
OIB: 66321847504
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TEHNICKI OPIS HITNOG ODRZAVANJA KROVNE
KONSTRUKCIJE

UvVOD

Tijekom listopada 2018. godine izvrSen je obilazak sjevernog krila zgrade Prehrambeno
tehnoloskog fakulteta u Osijeku, s ciljem pregleda krovne konstrukcije gradevine, utvrdivanja njenog
trenutnog stanja i procjene potrebnih intervencija glede osiguranja stabilnosti iste.

OPIS KROVNE KONSTRUKCIJE

Nad zgradom je trostre$no drveno kroviste tipa pajantnog krovista na dvostrukoj stojecoj
stolici. Stupovi su oslonjeni na vezne grede, koje su oslinjene na vanjske zidove zgrade. Horizontalna
stabilnost u popre¢nom smjeru osigurana je kosnicima dok u uzduZnom smjeru nema posebnih
elemenata za ukruéenje; naime, stabilnost je osigurana krovnim letvama. Nagib svih krovnih ploha je
priblizno 45°.

Krovne plohe pokrivene su glinenim biber crijepom na drvenim letvama.

ZATECENO STANJE

Zamijeéene su manje deformacije krovne konstrukcije, djelomi¢no sanirana oStecenja nastala
tijekom ratnih razaranja te mjestimi¢na znadajna degradacija (truljenje i propadnje) grade usljed
prodiranja atmosferilija u samo kroviste. Crijep i letve su u potpunosti dotrajali. Limene opSave i
horizontalne oluke potrebno je zamijeniti.

A o>

nestruéno ,,saniran® rog propadanje usljed prodiranja atmosferilija
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propadanje usljed prodiranja atmosferilija ispadanje elemenata
i nestru¢no ravnanje krovne plohe

PREDVIDENI RADOVI

Ovim projektom predvidena je zamjena deformiranih, ostecenih i dotrajalih elemenata i dijelova
elemenata konstrukcije te ugradnja nedostajucih elemenata konstrukcije. Oblik i nagibi krovista te
stati¢ki sistem konstrukcije se u potpunosti zadrzavaju.

Radovima je, zbog tipa konstrukcije i mjesta na kojima su nastala oStecenja, potrebno pristupiti s
osobitom paZnjom. Predvidene radove potrebno je izvesti sljede¢im redoslijedom :

1. Izrada privremene zaStitne nadstre$nice (tende) iznad zone zahvata radi zaStite zgrade od

atmosferilija tijekom radova na odrZavanju krovista,

Uklanjanje pokrova (crijepa) spustanje na tlo. Crijep se odvozi na deponiju,

Uklanjanje horizontalnih oluka,

Uklanjanje letvi — nosa¢a pokrova, spustanje na tlo i odvoz na deponiju.

Pregled rogova, pajanti, veznih greda i ostalih elemenata koji prije nisu bili vidljivi u potpunosti.

Pregled se obavlja od strane projektanta i nadzornog inZenjera u suradnji s InZenjerom gradilista

koji ¢e odluciti koje elemente i dijelove elemenata je potrebno zamijeniti,

6. Privremeno podupiranje krovne konstrukcije (na mjestima izmjena pojedinih elemenata) radi
osiguranja staticke stabilnosti konstrukcije tijekom izvodenja radova; podupiranje se izvodi
nosivom skelom (skela se izvodi tako da se onemoguéi pomak krovne konstrukcije kako u
vertikalnom tako i horizontalnom pravecu). Oslanjanje nosive skele izvesti tako da se onemoguce
eventualna oSteéenja stropne konstrukceije prvog kata,

7. Izmjena dotrajalih i oStecenih elemenata i/ili dijelova elemenata krovne konstrukcije; odluku koji
elementi odnosno dijelovi elemenata se zamjenjuju donosi nadzorni inZenjer; novi
elementi/dijelovi elemenata su crnogorica, razreda ¢vrsto¢e C24. U isto vrijeme moze se izvoditi
zahvat samo na jednom segment (podruéju oko jednog vezaca, odnosno izmedu njih.

ERER
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Svi spojevi elemenata konstrukcije izvode se u skladu s pravilima tesarskog zanata, u skladu s
vremenom nastanka konstrukcije, odnosno prema spojevima koji su vidljivi na postojecoj
(staroj) konstrukciji te prema detaljima danim u samom projektu.
Nakon izmjene svih dotrajalih elemenata/dijelova elemenata moZe se pristupiti uklanjanju nosive
skele 1 ostalih privremenih nosivih elemenata — osiguranja stabilnosti tijekom izvodenja radova te
daljnjim radovima,
Popravak eventualnih oStec¢enja vrha zida i vijenca,
. Poravnavanje krovnih ploha daskama, obostrano:
Daske se pri¢vrS¢uju za postojeée rogove vijcima za drvo. Debljina (promjer) vijaka 8mm.
Razmak vijaka maksimalno 32 c¢m (prema skici). Dubina uvrtanja u nosivo drvo minimalno
80mm. Vijci se uvréu u prethodno izbuSene rupe promjera 0,7d vijka. Prilikom spajanja paziti da
se vijci sa suprotnih starna ,,ne sudare™. Daska mora ,,prekriti” cijelu visinu roga.
Podaskavanje krovnih ploha 1 postavljanje krovne folije,
Letvanje krovnih ploha,
Postavljanje horizontalnih oluka,
Pokrivanje krovne konstrukcije glinenim biber crijepom; za pokrivanje se koristi prethodno novi
glineni biber crijep, zajedno s postavljanjem sljemenjaka u suhoj montazi kao i svih fazonskih
komada: odzra¢ni crijepovi, odzracne trake, snjegobrani i sl.

drvene elemente, postojece i nove, zastiti od biotskih utjecaja razgradnje. Zastita se nanosi

Cetkama, Spricanjem ili potapanjem.

Postojecu gromobransku instalaciju na krovistu crkve potrebno je ispitati i privremeno ukloniti.
Ukoliko instalacija zadovoljava istu je potrebno po zavrSetku radova ponovo postaviti na krov.
Ukoliko instalacija ne zadovoljava, ista se uklanja te se na njenom mjestu izvodi nova prema
projektu. Eventualna izrada projekta nove gromobranske kao i izrada nove instalacije NISU dio

ovog projekta.
MATERIJALI IZVEDBE
~ KROVNA KONSTRUKCIJA ' RAZRED CVRSTOCE |
DRVENA GRAPA - CETINARI - c24 | |
_______ NN /. ay
- CVRSTOCE
OPECNI ELEMENTI ZIDOVA SVIH MO10
MORT ZA ZIDANIE ZIDOVA SVIH MMS ]
mrmsnsni A R : T
LIMOVI | S235]R I |

MATICE I VIICI, pocin¢ani
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Antikorozivna zastita ¢eli¢nih elemenata

1.1 Priprema povrdine |
Potrebno je ukloniti naslage od prskotina i §ljake kod zavarivanja
Temeljito ¢id¢enje mlazom (pjeskarenje) — ISO 8501

1.2 Nano$enje boje nanodenjc boje (Eetka, valjak i eventualno $pricanje kod veéih povrsina),
Prvi premaz Cinksilikatni premaz debljine 30-40 um,
Drugi premaz Cinksilikatni premaz debljine 30-40 pum, Popravak o$te¢enih mjesta.
Tredi premaz Alkidni premaz debljine 60 pm, (kao Kemolux emajl lak)
Cetvrti premaz Alkidni premaz debljine 60 pum, (kao Kemolux emajl lak),
Cetvrti premaz treba biti tamniji u odnosu na tre¢i kako bi se vidljivo
razlikovali slojevi

POSEBNI PROJEKTANTSKI ZAHTJEVI IZVEDBE KONSTRUKCIJE

- prilikom izvodenja radova potrebno je sanaciju konstruktivnog dijela krovista zgrade obavljati
postupno,

- sve mjere iz projekata potrebno je provjeriti te ih eventualno uskladiti s postoje¢im mjerama na
licu mjesta,

- sve faze radova potrebno je pratiti struénim te konzervatorskim nadzorom,

RAZRED NADZORA KONSTRUKCIJE

Za predmetnu zgradu, a prema HRN EN 13670-1, odabran je RAZRED NADZORA 2.

Sve gore navedene radove izvoditi u suradnji s projektantom konstrukcije i nadzornim inZenjerom.

Projektant:

Damir K/‘L:F% dipl.ing.grad.

HRVATSKA KOV 70RA INZENJERA GRABEVINARSTVA

—

R " (”f ;ﬁ"’
Damw ‘.Eun =

=r-.,=:vgu.e1.':'e‘.arst'.'.3 AT
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1. PRIMIJENJENI PROPISI I NORME

Gradevina je projektirana i izgradit ¢e se u skladu sa Zakonom o normizaciji (NN br.163/13).
Da bi se ostvarila propisana kvaliteta izvodenja gradevine svi sudionici u gradenju (Zakon o gradnji
(N.N. broj 153/13, 20/17) duzni su se pridrzavati slijede¢ih pravilnika, propisa, standarda i zakona:

Za projektiranje betonske konstrukcije primjenjena su pravila iz ¢lanaka 7. do 14. Tehnickog
propisa za gradevinske konstrukcije (NN 17/17)

Primjenjene norme:

e HRN EN 1990, Eurokod:Osnove projektiranja konstrukcija
e HRN EN 1990/NA, Eurokod:Osnove projektiranja konstrukcija — Nacionalni dodatak

Opterecenja

e HRN EN 1991-1-1, Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-1: Opca djelovanja
Obujamske teZine, vlastite tezine i uporabna opterecenja zgrada

e HRN EN 1991-1-1/NA, Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-1: Opca djelovanja
Obujamske teZine, vlastite teZine i uporabna opterecenja za zgrade -- Nacionalni dodatak

e HRN EN 1991-1-2, Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-2: Opéa djelovanja
Djelovanja na konstrukcije izloZene pozaru

e HRN EN 1991-1-2/NA, Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-2: Op¢a djelovanja
Djelovanja na konstrukcije izloZene poZaru -- Nacionalni dodatak

e HRN EN 1991-1-3, Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-3: Opc¢a djelovanja
Opterecenja snijegom

e HRN EN 1991-1-3/NA, Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-3: Op¢a djelovanja
Opterecenja snijegom -- Nacionalni dodatak

e HRN EN 1991-1-4, Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-4: Op¢a djelovanja
Djelovanja vjetra

e HRN EN 1991-1-4/NA, Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-4: Opca djelovanja
Djelovanja vjetra -- Nacionalni dodatak

Projektiranje betonske konstrukcije

e HRN EN 1992-1-1, Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-1: Opca pravila i
pravila za zgrade

e HRN EN 1992-1-1 /NA, Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-1: Opca
pravila i pravila za zgrade -- Nacionalni dodatak

* HRN EN 1992-1-2, Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-2: Opc¢a pravila --
Proracun konstrukcija na djelovanje pozara

e HRN EN 1992-1-2/NA, Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-2: Opca
pravila -- ProraCun konstrukcija na djelovanje poZara -- Nacionalni dodatak
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Potres
e HRN EN 1998-1:2008, Eurokod 8 -- Projektiranje konstrukcija otpornih na potres -- 1. dio:
Op¢a pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade (EN 1998-1:2004)

Tehnicki propisi i pravilnici:

e Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije, NN 17/2017
¢ Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje radova na temeljenju gradevina
SLlist br. 15/90.

2. TEHNICKI UVJETI ZA 1ZVEDBU (OPCENITO)

Izvodenjem gradevinskih konstrukcija mora se osigurati da gradevinska konstrukcija ima
tehnicka svojstva i da ispunjava druge zahtjeve propisane TPGK, u skladu s tehnickim rjeSenjem
gradevine 1 uvjetima za gradenje danim projektom, te da se omoguéi oCuvanje tih svojstava i
uporabljivost gradevine tijekom njezinog trajanja.

Pri izvodenju gradevinske konstrukcije izvoda¢ je duzan pridrzavati se projekta gradevinske
konstrukcije i uputa odnosno tehni¢kih uputa proizvodata za ugradnju i uporabu gradevnih
proizvoda te odredaba ovoga Propisa.

Uvjeti za izvodenje gradevinske konstrukcije odreduju se ovim programom kontrole i
osiguranja kvalitete koji je sastavni dio ovog glavnog projekta — projekta gradevinske konstrukcije,
najmanje u skladu s odredbama posebnih pravila propisanim TPGK.

Ovisno o wuvjetima, postupcima i drugim okolnostima gradenja, prilikom izvodenja
gradevinskih konstrukcija moraju biti ispunjeni i uvjeti za izvodenje koji su odredeni detaljnijom
razradom programa kontrole i osiguranja kvalitete iz izvedbenog projekta.

Za izvodenje primjenjuju se pravila dana u hrvatskim normama iz Priloga II. TPGK, odnosno
posebnim pravilima propisanim TPGK za pojedine vrste konstrukcija ili jednakovrijedna (tehnicka
specifikacija koja postavlja jednake ili stroZe zahtjeve od onih danim normom na koju upucuje ovaj
TPGK).

Dokazivanje uporabljivosti gradevinske konstrukcije provodi se prema ¢lanku 16. TPGK.

Gradevni proizvodi koji se ugraduju u konstrukciju moraju biti u skladu s ¢lankom 17. TPGK.

Predgotovljeni elementi koji se ugraduju u konstrukciju moraju biti u skladu s ¢lankom 17.
TPGK.

Nadzor nad izvodenjem gradevinskih konstrukcija provodi se prema ¢lanku 19. TPGK, iz kojeg
posebno izdvajamo:

Nadzorni inZenjer neposredno prije ugradnje gradevnog proizvoda u gradevinsku konstrukciju
mora:

— provjeriti je li za gradevni proizvod, izraden prema projektu gradevinske konstrukcije,
dokazana njegova uporabljivost u skladu s projektom

— provjeriti postoji li za gradevni proizvod proizveden prema tehni¢koj specifikaciji valjana
prate¢a dokumentacija i oznaka u skladu s posebnim propisima kojima se ureduje podrucje
gradevnih proizvoda, te je li gradevni proizvod sukladan zahtjevima iz projekta gradevinske
konstrukcije

— provjeriti je li gradevni proizvod postavljen u skladu s projektom gradevinske konstrukcije ili
s uputom odnosno tehni¢kom uputom za ugradnju i uporabu i

— dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u gradevinski dnevnik.
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3. TEHNICKI UVJETI ZA IZVEDBU ZIDANE KONSTRUKCIJE

Zidni elementi na gradili$tu moraju biti sloZeni po tipovima, skupinama i kategoriji 1 osigurani
od djelovanja atmosferilija (kiSe, snijega, leda).

Zidni elementi se ne smiju tijekom gradenja postavljati na stropne konstrukcije na nacin da
prouzroCe trajnu deformaciju stropne konstrukcije.

Mort za zidanje mora biti transportiran do gradilidta i skladiSten na nain da je zaStien od
utjecaje vlage i drugih Stetnih utjecaja na svojstva morta. Mort mora biti slozen po vrstama i
razredima.

Mort opée namjene se mora mijeSati strojno i ne smije se ugradivati ako je zapoCeo proces
stvrdnjavanja.

Mortovi se ne smiju, bez prethodnih kontrolnih ispitivanja, ugradivati odnosno primjenjivati
nakon isteka roka uporabe.

S gradevnim proizvodima koji se ugraduju u zidanu konstrukciju postupa se u skladu sa uputom
odnosno tehni¢kom uputom proizvodaca.

Prije zidanja zida mora se provesti sljedece (provodi izvodac):

— provjera dokumentacije koja prati gradevni proizvod i oznake gradevnih proizvoda sukladno
posebnim propisima kojima se ureduju gradevni proizvodi

— provjera uskladenosti objavljenih svojstava gradevnog proizvoda u odnosu na njegove bitne
znaCajke sa zahtjevima iz projekta zidane konstrukcije

— vizualna kontrola zidnih elemenata, morta i ostalih gradevnih proizvoda zbog utvrdivanja
mogucih odstupanja od svojstava i/ili oStecenja

— utvrdivanje kategorije zidnih elemenata (I ili IT) i

— utvrdivanje razreda izvedbe (1, 2 ili 3), odnosno osposobljenosti izvodaca za pojedini razred
izvedbe, a u skladu sa zahtjevima iz projekta zidane konstrukcije.

Kontrolu razreda izvedbe provodi nadzomi inZenjer i utvrduje da postoji osposobljenost
izvodaca za provedbu projektom propisanog razreda izvedbe.

Zidni elementi moraju biti povezani vezivom u skladu s pravilima struke i prema uputama
odnosno tehni¢kim uputama proizvodaca.

Horizontalne i vertikalne sljubnice morta izradene od mortova opée namjene i laganih mortova
trebaju imati debljinu od 6 mm do 15 mm, a sljubnice morta od tankoslojnih mortova trebaju imati
debljinu od 0,5 mm do 3 mm.

Pri izvedbi zida zidane konstrukcije sa zidnim elementima s mortnim dZepovima, vertikalne
sljubnice ispunjavaju se po punoj visini zidnog elementa i u punoj Sirini mortnog dZepa, pri Cemu
Sirina mortnog dZepa mora iznositi najmanje 40% Sirine zidnog elementa.

Pri zidanju zida zidni elementi u pravilu se preklapaju za pola duljine zidnog elementa, mjereno
u smjeru zida, a iznimno za 0,4 visine zidnog elementa, ali ne manje od 4 cm.

Omedeno zide mora imati vertikalne i horizontalne armiranobetonske ili armirane zidane
omedujuce vijence (serklaze) koji trebaju imati plostinu presjeka ne manju od 0,02 m?2, s najmanjom
izmjerom od 150 mm u tlocrtu zida.

Vertikalni serklaZi pojedine etaZe betoniraju se nakon izvedbe zida te etaze.

Obvezno je osigurati vezu zida i vertikalnih serklaza (osim u slucaju izvedbe vertikalnih
serklaza predgotovljenim zidnim elementima), bilo na¢inom gradnje (istacima zidnih elemenata
svakog drugog reda za najmanje 0,4 visine zidnog elementa, ali ne manje od 4 cm) ili mehani¢kim
spojnim sredstvima u skladu s projektom zidane konstrukcije.
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Horizontalni serklaZi u razini stropne konstrukcije betoniraju se zajedno s izvedbom stropne
konstrukcije.

Tijekom gradenja osigurava se op¢a stabilnost konstrukcije i pojedinih zidova.

DovrSeno zide koje je izravno izloZeno padalinama treba zadtititi od mocenja kako bi se
sprijeCilo ispiranje morta, usporilo sazrijevanje (o&vr$¢ivanje) te kako bi se izbjegli moguéi ciklusi
zamrzavanja i odmrzavanja i time oslabilo zide. Zastitu je potrebno postaviti §to je prije moguce
nakon zavrSenog zidanja.

Novoizvedeno zide treba odrzavati vlaznim i zatititi od isuSivanja zbog visokih temperatura i
vjetra dok cement u mortu ne hidratizira te po potrebi na odgovarajué¢i na¢in pridrzati do
povezivanja u konacno projektirano stanje.

Prilikom izvodenja zidnih kanala vazno je voditi ratuna da se ne ugrozi stabilnost zida.

Zidni kanali ne smiju prolaziti kroz nadvoje ili druge konstrukcijske elemente.

Temperatura svjezeg morta ne smije biti niZa od +5°C, niti visa od +35°C.

Kada je srednja dnevna temperatura zraka manja od +5°C ili vi$a od +35°C, zidanje zida treba
izvoditi pod posebnim uvjetima sukladno projektu zidane konstrukcije.

5. TEHNICKI UVJETI ZA 1ZVEDBU DRVENIH KONSTRUKCIJA

Prije izvodenja elemenata drvene konstrukcije izvodaé:

— pregledava svaku otpremnicu i dokumentaciju koja prati drvne proizvode, mehanicka spajala,
ljepila, zaStitna sredstva i druge gradevne proizvode koji se ugraduju u drvenu konstrukciju

— vizualno kontrolira drvne proizvode, ambalazu mehanickih spajala, ljepila, zastitnih sredstava
i ambalaZe ostalih gradevnih proizvoda da se utvrde moguca osteéenja i

— utvrduje sadrzaj vode drvnih odnosno predgotovljenih proizvoda.

Sadrzaj vode drvnih proizvoda se utvrduje neposredno prije izvodenja elemenata drvene
konstrukcije u skladu sa hrvatskim normama HRN EN 13183-1 i HRN EN 13183-2.

Prije pocetka izvodenja elemenata drvene konstrukcije provode se kontrolna ispitivanja
gradevnih proizvoda u slu¢aju sumnje.

Elementi drvene konstrukcije moraju biti oznaeni smjerom montiranja ako to nije jasno
vidljivo iz njihovog oblika.

Elementi drvene konstrukeije i drugi proizvodi koji se ugraduju u drvenu konstrukciju moraju
biti transportirani i uskladiSteni do trenutka ugradnje na nacin kako je to odredeno projektom drvene
konstrukcije i uputom odnosno tehni¢kom uputom proizvodaca.

Prilikom transporta do gradilita i po gradilistu te prilikom montaZe potrebno je u svemu se
pridrzavati zahtjeva iz projekta drvene konstrukcije i osigurati da se drvni proizvodi i
predgotovljeni elementi ne dovedu u poloZaj neuskladen s projektom, koji bi mogao prouzroéiti
prekoraCenje naprezanja u odnosu na ona u eksploataciji, gubitak stabilnosti elementa ili prevrtanje.

Krojenje drvnih proizvoda radi se na zato pripremljenoj i natkrivenoj podlozi odnosno stolu, na
kojem je nacrtana konstrukcija sa svim detaljima i nadviSenjima u prirodnoj veli€ini uz primjenu
preciznih alata.

Kod reSetkastih nosata potrebno je prekontrolirati krajeve pojedinih elemenata reetke na
postojanje kvrga i raspuklina te elemente koji ne zadovoljavaju kriterije ugradbe odbaciti.
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Rupe, utori i zarezi za spajala moraju biti izvedeni s takvom precizno$¢u da se osiguraju
projektom predvidena svojstva spoja. Smatra se da je taj uvjet ispunjen ako se rupe za spajala
izvode istovremeno na svim elementima istog spoja privremeno sloZenim u kona¢ni poloZaj.

Ugradba spajala provodi se u takvom privremenom poloZaju elemenata konstrukcije kojim se
osigurava projektirano nadvisenje.

Tijekom izvodenja drvena konstrukcija mora biti osigurana od optereenja prouzro¢enih
samom izvedbom (ukljucuju¢i od opreme koja se koristi pri izvodenju ili samih postupaka izvedbe)
kao i od utjecaja vjetra ili nedovrSenosti konstrukcije u skladu s projektom drvene konstrukcije.

Sva se privremena ucvrScenja i pridrzanja moraju ostaviti u drvenoj konstrukciji dok drvena
konstrukcija ne bude izvedena do onog stupnja koji dopusta njihovo sigurno uklanjanje.

ZABRANE PRI [ZVODENJU DRVENIH KONSTRUKCIJA

Pri izvodenju drvene konstrukcije nije dopusteno sljedece:

—ugradnja mekog konstrukcijskog drva razreda ¢vrstoce nizeg od C18

— ugradnja drvenih elemenata od cjelovitog drva za koje se utvrdi da poéetna odstupanja od
ravnosti u sredini elementa prelaze vrijednosti navedene u hrvatskoj normi HRN EN 1995-1-1

—ugradnja drvnih proizvoda ¢iji je sadrzaj vlage veéi od 22%

—ugradnja elemenata koji nisu preventivno zastic¢eni postupcima organizacijske zastite na nacin
da se sprijeci ponovno vlaZenje drvene grade tijekom transporta, obrade, meduskladistenja, montaze
1 uporabe, izbjegavanjem izravnog kontakta s vodom i tlom, ispravnim slaganjem elementa i
natkrivanjem

— varenje, na gradiliStu ili u tvornici €eli¢nih elemenata koji su u kontaktu ili takvoj blizini
drvenih elemenata da toplina varenja i/ili iskre mogu ostetiti drvene elemente ili njihov zastitni
premaz.

Projektant:

Damir Kle¢ina, dipl.ing.grad.
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PROGRAM ODRZAVANJA NOSIVIH KONSTRUKCIJA GRADEVINE
NAKON IZVEDBE PROJEKTIRANIH ZAHVATA

Odrzavanje gradevine je izvedba gradevinskih i drugih radova na postojecoj gradevini radi
ocuvanja temeljnih zahtjeva za gradevinu tijekom njezina trajanja, kojima se ne mijenja
uskladenost gradevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgradena.

Prema Zakonu o gradnji ( NN 153/13; 20/17), ¢lanku 150., Viasnik gradevine odgovoran je za
njeno odrZavanje, odnosno, Viasnik gradevine duzan je osigurati odrZavanje gradevine tako da se
tijekom njezina trajanja oCuvaju temelnji zahtjevi za gradevinu te unapredivati ispunjavanje
temeljnih zahtjeva za gradevinu, energetskih svojstava zgrada i nesmetanog pristupa i kretanja u
gradevini. Prema istom Zakonu, ¢lanku 151., OdrZavanje gradevine te poslove pracenja stanja
gradevine, povremene godiSnje preglede gradevine, izradu pregleda poslova za odrZavanje i
unapredivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevine i druge slicne strucne poslove viasnik
gradevine, odnosno osoba koja obavlja poslove upravijanja gradevinama prema posebnom zakonu
mora povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova propisane posebnim
zakonom.

Prema Pravilniku o odrzavanju gradevina ( NN 122/14), Redovito odrZavanje jest preventivno
pregledavanje gradevine odnosno njezinih dijelova i preventivno izvodenje radova kojima se
sprjecava gubitak svojstava gradevine i njezine funkcionalnosti definirane namjenom u projektu
gradevine, kao i izvodenje radova zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova gradevine u razmacima i
opsegu odredenim projektom gradevine ili zbog naruSenog svojstva i/ili funkcionalnosti tih
dijelova kojem uzrok nije kakav izvanredni dogadaj.

Odrzavanje konstrukcije mora biti takvo da se tijekom trajanja gradevine oCuvaju njezina tehnicka
svojstva 1 ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine i propisima, te drugi bitni zahtjevi
koje gradevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom.

OdrZavanje konstrukcije koja je izvedena odnosno koja se izvodi u skladu s prije vazecim
propisima mora biti takvo da se tijekom trajanja gradevine oCuvaju njezina tehnicka svojstva i
ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine i propisima u skladu s kojima je konstrukcija
izvedena.

Za odrzavanje gradevinskih konstrukcija primjenjuju se pravila dana u hrvatskim normama
navenim u TPKG (NN 17/17), u prilogu II.:

HRN ENV 13269 — Smjernice za izradu ugovora o odrzavanju

HRN EN 13306 — Nazivlje i odrzavanju

HRN EN 13460 — Odrzavanje — Dokumentacija o odrzavanju
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REDOVNI PREGLEDI KONSTRUKCIJE

UCESTALOST PREGLEDA U SVRHU ODRZAVANJA KONSTRUKCIJE PROVODI SE
MINIMALNO:

1. osnovni pregledi — 1 godina (odnosno kraée prema pravilima danim posebnim dijelovima
TehniCkim propisom za gradevinske konstrukcije (NN17/17))

2. glavni pregledi — 10 godina za zgrade, a 5 godina za mostove, tornjeve i druge inZenjerske
gradevine

3. dopunski pregledi — prema posebnim pravilima propisanim Tehni¢kim propisom za gradevinske
konstrukeije (NN17/17)

U okviru redovitog odrzavanja gradevinske konstrukcije provode se redoviti pregledi, koji se
obzirom na vremenske intervale provodenja pregleda i obim radnji provode kao:
1. osnovni pregledi kojima je svrha utvrdivanje opéeg stanja konstrukcije, moraju obuhvatiti uvid u
raspoloZivu dokumentaciju i vizualni pregled stanja glavnih elemenata konstrukcije koji su bitni za
nosivost i otpornost na pozar konstrukcije u cjelini te za pravilno funkcioniranje gradevine (spojevi
glavnih nosivih elemenata, potporni elementi, glavni nosa¢i, zatege, i sl.), a ¢ijim otkazivanjem
moZe biti ugrozena sigurnost korisnika gradevine /ili prouzro¢ena znaGajna materijalna Steta.

Kod provedbe osnovnih pregleda iz stavka 1. ovoga ¢lanka, ukoliko se utvrde nedostaci koji
mogu imati utjecaja na ispunjavanje zahtjeva mehanicke otpornosti i stabilnosti te otpornosti na
pozar, potrebno je provesti dodatne kontrole i ispitivanja.

2. glavni pregledi koji obuhvacaju minimalno radnje iz ¢lanka 23. stavka 2. Tehni¢kog propisa za
gradevinske konstrukcije (NN17/17), a kojima je svrha utvrdivanje stanja konstrukcije i materijala:
— temelja — pregled stanja dostupnih dijelova temelja, a za temelje u vodi i podvodni pregled te
posrednu kontrolu putem provjere ispravnosti geometrije ostalih dijelova gradevine

— stanja elemenata nosive konstrukcije — detaljan pregled obavezan je za elemente konstrukcije
koji su bitni za nosivost konstrukcije u cjelini te za pravilno funkcioniranje gradevine (spojevi
glavnih nosivih elemenata, potporni elementi, glavni nosaci, zatege, i sl.), a ¢ijim otkazivanjem
mozZe biti ugroZena sigurnost korisnika gradevine i/ili prouzro¢ena znacajna materijalna Steta

— geometrije konstrukcije, koja je obavezna za sve one dijelove ¢ija bi promjena oblika ili
dimenzija u odnosu na izvorno izvedeno stanje mogla utjecati na sigurnost ili funkcionalnost
gradevine

— stanja leZajeva i oslonaca — pravilnost poloZaja, pritegnutost, Eistoéa, osteéenja i funkcionalnost
— stanja zaStite od korozije

— stanja otpornosti na poZar (premazi, zastitne obloge, zastitni slojevi, i sl.)

— stanja sustava za odvodnju i drenazu

— stanja prikljucaka instalacija i opreme na elemente konstrukcije

— stanja elemenata za osiguranje konstrukeije i ljudi, kao $to su ograde, penjalice, lednici, vodilice
—ugradene opreme za opazanje i mjerenje ponasanja gradevinske konstrukcije (monitoring).
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Kod provedbe glavnih pregleda konstrukcije, utvrdivanje €injenica iz stavka 2. ovoga ¢lanka
provodi se vizualnim pregledom, mjerenjima, ispitivanjima te uvidom u dokumentaciju gradevine,
uredaja i opreme (projektna dokumentacija, gradevinski dnevnik, izjave, potvrde, izvjei¢a,
fotodokumentacija, nalozi, zapisnici, otpremnice, i sl.) te na drugi prikladan nacin.

3. dopunski pregledi koji se provode za pojedine gradevinske konstrukcije sukladno posebnim
pravilima propisanim Tehnickim propisom za gradevinske konstrukcije (NN17/17)

Ako se pregledom utvrde nedostaci u tehnickim svojstvima gradevinske konstrukcije, mora se
provesti naknadno dokazivanje da gradevinska konstrukcija u zateSenom stanju ispunjava
minimalno zahtjeve propisa i pravila u skladu s kojima je projektirana i izvedena.

U slucaju da se pokaZe da zateena tehni¢ka svojstva gradevinske konstrukcije ne zadovoljavaju
zahtjeve propisa i pravila u skladu s kojima je konstrukcija projektirana i izvedena, potrebno je
provesti zahvate (popravci, sanacija, adaptacija, rekonstrukcija) kojima se tehni¢ka svojstva
gradevinske konstrukcije dovode na razinu koja zadovoljava minimalno zahtjeve tih propisa i
pravila, ili je ukloniti.

Za provedbu zahvata potrebno je izraditi odgovarajuéi projekt.

POSEBNI ZAHTJEVI ZA UCESTALOST PREGLEDA DRVENE KONSTRUKCIJE:

Osim gore navedenih pravila za odrZavanje gradevinskih konstrukcija, kod odrzavanja drvenih
konstrukcija obavezno je pridrzavanje i slijedecih pravila:

Vremenski razmak osnovnih pregleda u svrhu odrzavanja drvene konstrukcije provodi se ne
rjede od:

— 6 mjeseci za dijelove zaStite drvene konstrukcije koji sluZe za odvodnju (oluci, i sl.), za
kontrolu pritegnutosti zatega, Celi¢nih napinjalki u stabilizacijskim vezovima, kontrolu sile u
kablovima za prednaprezanje te drvene konstrukcije zastiéene od poZara (premazom, oblogom, i
sl.)

— 1 godine za dijelove drvene konstrukcije koji su izloZeni uCestalim promjenama sadrzaja
vode, za dijelove drvene konstrukcije koji se nalaze u prostoru s oteZanim strujanjem zraka.

Prilikom rekonstrukcije drvene konstrukcije, prethodna istraZivanja moraju obavezno
ukljuditi:

— vizualni pregled stanja glavnih elemenata drvene konstrukcije koji su bitni za nosivost
konstrukcije u cjelini te za pravilno funkcioniranje gradevine (spojevi glavnih nosivih elemenata,
potporni elementi, glavni nosaci, zatege, polozaj i veli¢ina pukotina, nastanak ili Sirenje bioloske
zaraze drva (gljivama i/ili insektima))

— utvrdivanje sadrzaja vode

— utvrdivanje stanja sloja zaStitnog premaza elemenata drvene konstrukcije te

— drugih oStecenja bitnih za o¢uvanje mehaniCke otpornosti i stabilnosti gradevine,

a Cijim otkazivanjem mozZe biti ugroZena sigurnost korisnika gradevine i/ili prouzrotena
znaCajna materijalna Steta.
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POSEBNI ZAHTJEVI ZA UCESTALOST PREGLEDA ZIDANE KONSTRUKCIJE,
ODNOSNO ELEMENATA BRAVARIJE

Osim gore navedenih pravila za odrZavanje gradevinskih konstrukcija, kod odrZavanja
zidanih konstrukcija, odnosno elemenata bravarije obavezno je i pridrZavanje sljedec¢ih pravila:
Vremenski razmak osnovnih pregleda u svrhu odrzavanja zidane konstrukcije i

elemenata bravarije provodi se ne rjede od:
- 3 godine za dijelove zidova na mjestima nalijeganja i sidrenja stropne konstrukcije
- 5 godina za dijelove na mjestima nalijeganja drvene konstrukcije krovista i vijence

Pregled mora obuhvatiti najmanje:

- vizualni pregled, u koji je ukljueno utvrdivanje poloZaja i veli¢ine pukotina te drugih
oStecenja bitnih za oCuvanje mehanicke otpornosti i stabilnosti gradevine i njenih
pojedinih dijelova te za drvene konstrukcije obavezno utvrdivanje nastanka ili Sirenja
bioloske zaraze drva gljivama i/ili insektima,

- utvrdivanje veliCine progiba glavnih nosivih elemenata konstrukcije za slu¢aj osnovnog
djelovanja ako se na temelju vizualnog pregleda sumnja u ispunjavanje bitnog zahtjeva
mehanicke otpornosti i stabilnosti,

- utvrdivanje sadrZaja vode u drvenim konstrukcijama,

- utvrdivanje stanja zastitnog premaza elemenata drvene konstrukcije,

- utvrdivanja stanja opeke i veziva za zidane konstrukcije,

- utvrdivanje stanja Celi¢nih sidrenih elemenata koji povezuju drvene i zidane konstrukcije,
njihove zategnutosti i antikorozivne zastite.

[ZVANREDNI PREGLEDI KONSTRUKCIJE

Izvanredni pregledi konstrukcije izvode se nakon kakvog izvanrednog dogadaja ili po
inspekcijskom nalogu.

RADOVI ODRZAVANJA

Ako se pregledom utvrde nedostaci u tehnickim svojstvima gradevinske konstrukcije, mora se
provesti naknadno dokazivanje da gradevinska konstrukcija u zateCenom stanju ispunjava
minimalno zahtjeve propisa i pravila u skladu s kojima je projektirana i izvedena.

U slucaju da se pokaze da zateCena tehnitka svojstva gradevinske konstrukcije ne zadovoljavaju
zahtjeve propisa i pravila u skladu s kojima je konstrukcija projektirana i izvedena, potrebno je
provesti zahvate (popravci, sanacija, adaptacija, rekonstrukcija) kojima se tehni¢ka svojstva
gradevinske konstrukcije dovode na razinu koja zadovoljava minimalno zahtjeve tih propisa i
pravila, ili je ukloniti.

Za provedbu zahvata potrebno je izraditi odgovaraju¢i projekt.

Obavljanje radova kojima se konstrukcija zadrZava ili vraa u stanje odredeno projektom
gradevine i u skladu sa zahtjevima odgovarajuceg tehnickog propisa podlijeze svim odredbama
tehnickog propisa koje se odnose na izvodenje konstrukcije.
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Za odrzavanje konstrukcije dopusteno je koristiti samo one gradevne proizvode za koje je
izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu, odnosno za koje je uporabljivost dokazana
u skladu sa zahtjevima iz projekta gradevine i tehni¢kog propisa za tu konstrukeiju.

Odrzavanjem gradevine ili na koji drugi nadin ne smiju se ugroziti tehnicka svojstva i
ispunjavanje propisanih zahtjeva konstrukcije.

DOKUMENTACIJA O ODRZAVANJU

Ispunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja konstrukcije dokumentira se u skladu s projektom
gradevine te:

- izvjed¢ima o pregledima 1 ispitivanjima konstrukcija,

- zapisima o radovima odrzavanja,

- na drugi prikladan nacin, ako propisom o toj konstrukciji ili drugim propisom donesenim u

skladu s odredbama Zakona o gradnji nije $to drugo odredeno.

Dokumentaciju o odrzavanju konstrukceije (ukljucivo zapise o provedenim radovima) duzan
je trajno Cuvati vlasnik gradevine.
Projektant:

Damir Kle¢ina, dipl.ing.grad.

HFMAT‘S:foi(C'-.‘?[i.‘\i;
Damiv Klegma

24




